

Република Србија
ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
01 број :400-373/016
дана 13. децембра 2016. године
Бајина Башта

СПОРАЗУМ

о

регулisaњу преузетих обавеза по основу уговора закљученог између ЈП Дирекција за изградњу „Бајина Башта“ Бајина Башта и Грађевинско електричарска радња „Нинекс-електро“Обајгора, заведен ко Дирекције под бр. 01-03/2016-376 од 09.05.2016. године
закључен између:

1. ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА Ул. Душана Вишића број 28, матични број 07355866 ПИБ 101960656, коју заступа Председник општине Радомир Филиповић, као предузимаоца- Наручилац, и

2. Грађевинско електричарска радња „Нинекс-електро“Обајгора број 14, ПИБ 105613710 матични број : 62117419, кога заступа предузетник Весна Божић, као извођач радова

Члан 1.

Скупштина општине Бајина Башта је дана 30. новембра 2016, године донела Одлуку 01 број 06-39/2016 о престанку рада, постојања и брисању ЈП Дирекција за изградњу „Бајина Башта“ Бајина Башта и преузимању права, обавеза и послова ЈП Дирекција за изградњу „Бајина Башта“ Бајина Башта на општину Бајина Башта („Службени лист општине Бајина Башта“ број 11/2016).

Наведеном Одлуком утврђено је да са даном 30. новембром 2016. године престаје са радом и постојањем ЈП Дирекција за изградњу „Бајина Башта“ Бајина Башта, те да права, обавезе и послови Дирекције, настали у име и за рачун Дирекције закључно са 30. новембром 2016. године, од 01. децембра 2016. године у целини прелазе на општину Бајина Башта, као оснивача Дирекције као и да општина Бајина Башта даном престанка рада и постојања Дирекције, од 01. децембра 2016. године, ступа на место Дирекције у свим затеченим облигационим и другим односима.

Члан 2.

Потписници овог споразума сагласно констатују да је између ЈП Дирекција за изградњу „Бајина Башта“ Бајина Башта, као наручиоца, и Грађевинско електричарска радња „Нинекс-електро“Обајгора број 14, ПИБ 105613710 матични број : 62117419, као извођача радова, закључен уговор о извођењу радова на изградњи јавне расвете у Месној заједници Црвица, општина Бајина Башта. Уговор је заведен у Дирекцији под бројем 01-03/2016-376 дана 09.05.2016. године

Члан 3.

Општина Бајина Башта, (у даљем тексту: преузималац-Наручилац),сходно Одлуци из члана 1. овог споразума, ступа на место уговарача- Наручиоца, ЈП Дирекција за изградњу „Бајина Башта“ Бајина Башта, у закљученом Уговору број 01-03/2016-376 дана 09.05.2016 и постаје носилац права и обавеза из наведеног уговора.

Члан 4.

Извођач радова, овим споразумом , изјављује да је сагласан да на место уговарача ЈП Дирекција за изградњу „Бајина Башта“ Бајина Башта у закљученом Уговору број 01-03/2016-376 дана 09.05.2016 године, ступа општина Бајина Башта, као наручилац, те да општина Бајина Башта постаје носилац права и обавеза из наведеног уговора.

Члан 5.

Овај споразум, је писан у 5-ет истоветних примерака, од којих је један за извођача радова док су остали примерци намењени за потребе општине Бајина Башта.

Саставни део овог споразума чини:

- 1.Одлука Скупштине општине Бајина Башта 01 број 06-39/2016 од 30. 11.2016. године;
- 2.уговор број 01-03/2016-376 од дана 09.05.2016 године

ПОТПИСНИЦИ СПОРАЗУМА

ПРЕУЗИМАЛАЦ- НАРУЧИЛАЦ

Општина Бајина Башта
Председник општине
Радомир Филиповић



ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ГРАЂЕВИНСКО ЕЛЕКТРИЧАРСКА РАДЊА
НИНЕКС-ЕЛЕКТРО *Б.Божетић*
БЕСНА ВОЈИЋ ПР
БАЈИНА БАШТА ОБАЈГОРА 14